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	B pielikums

Atklāta konkursa „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”  
( iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL-2011/5/ERAF) 

nolikumam


IEPIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

Šis Iepirkuma līguma projekts ir vienīgi parauglīgums, un tas ietver līgumslēdzējām Pusēm potenciāli saistošus noteikumus, kuri var tikt precizēti atbilstoši Konkursa uzvarētāja (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs) piedāvājumam Jebkurā gadījumā līguma precizējumi negroza sākotnēji Konkursa iepirkuma dokumentācijā pretendentam un Būvdarbiem izvirzītās prasības un nemazina SIA „ Alūksnes slimnīca”  (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) iespējas veikt Būvdarbus atbilstoši Tehniskā projekta un Tehnisko specifikāciju prasībām.
Nr. <līguma numurs>

Alūksne  
  2011.gada ___.________________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1 , Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, reģ.nr. 40003252612, tās valdes priekšsēdētājas Marutas Kauliņas personā, kas darbojas uz statūtu, turpmāk šā līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, vienot. reģ.Nr. <reģistrācijas numurs, adrese>, tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, pamatojoties uz SIA „Alūksnes slimnīca”,  rīkotā atklātā konkursa „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”, iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL-2011/5/ERAF,  turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu Iepirkuma līgumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Līgums: 

1. Apzīmējumi:
1.1. Autoruzraugs- 
SIA „ Belss” nozīmēts projekta < Amats> , kura pienākums ir nodrošiināt un atbildēt par tehniskā projekta ”Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija” daļu risinājumu mijiedarbību, tehniskā projekta saturu kopumā un atbilstību Līguma , Izmaksu tāmes , Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafika un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā nodrošināt un veikt Būvdarbu autoruzraudzību.

1.2. Būvdarbi-
 Objekta būvniecības darbi, kas tiek vekti Objektā saskaņā ar Tehnisko projektu, Izmaksu tāmes, Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafika, Būvdarbu izpildes gaitas dokumentācijas sagatavošana un skaņošana, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums , projekta dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti.

1.3. Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks-
 Būvuzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots detalizēts Būvdarbu veikšanas  laika grafiks (-i) ar izdalītiem Būvdarbu etapu termiņiem, kurā norādīts laiks Būvdarbu uzsākšanai,veikšanai un pabeigšanai, piegādēm, pārbaudēm u.c. veiksmīgai būvdarbu norisei nepieciešamiem pasākumiem saskaņā ar Piedāvājuma „ Darba organizācijas” aprakstu.

1.4. Būvlaukums- Būvdarbu veikšanas teritorija Pils ielā 1, Alūksnē, kas tiek nodota Būvuzņēmēja rīcībā ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

1.5. Būvuzraugs- Būvdarbu uzraudzībā kompetenta persona, kuru būvuzraudzībai Objektā pilnvaro Pasūtītājs, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par izpildītiem Būvdarbu apjomiem un kvalitāti, izpildīto Būvdarbu atbilstības novērtējumu saskaņotam Tehniskam projektam , Pušu saskaņotām Tehniskā projekta izmaiņām, Būvdarbu izpildē izmantojamo materiālu, iekārtu un tehnikas pielietojumu, kā arī sagatavo priekšlikumus par Būvdarbu izpildei nepieciešamiem grozījumiem Līgumā.
1.6. Defekti- izpildīto Būvdarbu , būvizstrādājumu un iekārtu neatbilstība LR būvnormatīvos un citos LR normatīvos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām vai citām Līgumā vai tam pievienotos doumentos ietvertajām prasībām, tai skaitā nepilnības izpildītajos būvdarbos vai to kvalitātes neatbilstība.
1.7. ERAF projekts- projekts „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”, Nr. Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/005), kam piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (saīsināti – ERAF) finansējums 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.3.aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros

1.8. Izmaksu tāme- Pasūtītāja akceptētas Būvuzņēmēja sagatavotās Konkursa piedāvājuma lokālās tāmes um koptāme, kuras sagatavotas saskaņā ar Konkursa noteikumiem atbilstoši Pasūtītāja prasībām, un Pušu saskaņotie saskaņā ar Līguma noteikumiem apstiprinātie labojumi.
1.9. Konkurss- atklāts konkurss „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”, iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL-2011/5/ERAF,  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. 
1.10. Līguma cena- naudas summa, ko Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par Līgumā pielīgto Būvuzņēmēja saistību pienācīgu izpildījumu.
1.11. Līguma cenas finansējums- ERAF finansējums ....% (....LVL), Pasūtītāja līdzfinansējums ERAF projektam-..............%, (.....LVL), Pasūtītāja finansējums -..............%, (.....LVL).
1.12. Objekts- Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija Pils ielā 1 , Alūksnē, LV 4301.
1.13. Pasūtītāja pārstāvis- persona, kuru Objekta būvniecības projekta vadībai pilnvaro Pasūtītājs, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā koordinēt būvniecības dalībniekus, pieņemot lēmumus par Līgumā apstiprinātajiem būvniecības termiņiem, noteikto kvalitāti un Pušu apstiprinātām izmaksām, kā arī citu Līguma nosacījumu ievērošanu un izpildi.
1.14. Pretendenta piedāvājums- Būvuzņēmēja Konkursā iesniegtā  piedāvājuma tehniskais un finanšu piedāvājums.
1.15. Tehniskais projekts- SIA „ Belss” izstrādātais un Alūksnes novada pašvaldības būvvaldē akceptētais  būvprojekts”Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija”, kas nosaka Objekta arhitektoniskos risinājumus un inženierrisinājumus, kā arī Objekta Būvdarbu darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu un Konkursa Tehniskām specifikācijām.
1.16. Tehniskā specifikācija- Pasūtītāja prasības būvdarbu apjoma iekļaušanai Tehniskā piedāvājumā, kuras atspoguļotas Konkursa Nolikuma A Pielikumā.
1.17. Vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers  arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi; un atsauces uz pielikumiem un punktiem būs atsauces uz šī Līguma pielikumiem un punktiem.
2. Līguma priekšmets

2.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un Pušu saskaņotos termiņos pienācīgā kvalitātē veikt Būvdarbus Objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem, tai skaitā Tehnisko projektu  un  [ Pretendents]Piedāvājumu.

2.2. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā Būvuzņēmējam samaksāt par pienācīgi , atbilstošā kvalitātē un savlaikus izpildītiem Būvdarbiem.

2.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka tas ir iepazinies un izpētījis Būvlaukumu un pilnībā saprot visus apstākļus, tai skaitā vispārējus un konkrētus, kas varētu ietekmēt Līguma cenas  noteikšanu un Būvdarbu izpildi, un ir ņēmis vērā šo jautājumu, iesniedzot Pasūtītājam Pretendenta Piedāvājumu Konkursā, kura daļa ar nosaukumu Izmaksu tāme tiek pievienota Līgumam (pielikums Nr.2)

2.4. Būvuzņēmējam būvdarbu izpildē papildus šī līguma noteikumiem jāievēro Līguma par ERAF projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”,  uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību” , (Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/005) noteikumi, Veselības ministrijas kā vadošās iestādes un Veselības ekonomikas centra kā sadarbības iestādes izvirzītās prasības būvdarbu izpildei.

3.  Būvdarbu organizācija un izpildes termiņi

3.1. Būvdarbu veikšana notiek atbilstoši Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafikam ( pielikums Nr.3). Būvdarbu izpildes gala termiņš tiek noteikts____________________.  Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad Puses paraksta Būvdarbu galējo pieņemšanas – nodošanas aktu ( 6.10.punkts).
3.2. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs sagatavo  Būvdarbu veikšanas projektu saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.4.nodaļu un darbu veikšanas projektam jāatbilst Tehniskā projekta darbu organizēšanas projektam.
3.3. Puses vienojas, ka par Līguma dokumentiem, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa un kas būs saistoši Pusēm, tiks uzskatīti šādi dokumenti:

3.3.1. Tehniskais projekts un Tehniskās specifikācijas(pielikums Nr.1);

3.3.2. Izmaksu tāme (pielikums Nr.2);

3.3.3. Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafiks ( pielikums Nr.3);


3.3.4. Autoruzrauga rakstveida rīkojumi par Būvdarbu organizāciju, kas tiek doti autoruzraudzības kārtībā un saskaņoti ar Pasūtītāju( pielikums Nr.4);

3.3.5. Naudas plūsmas grafiks ( pielikums Nr.5);

3.3.6. Būvuzņēmēja iesniegtās garantijas:

· Kredītiestādes izsniegta Līguma priekšapmaksas atmaksas nodrošinājuma garantija prasītās priekšapmaksas apmērā (gadījumā ja Būvuzņēmējs vēlas saņemt priekšapmaksu) ( pielikums Nr.6);

· Kredītiestādes izsniegta neatsaucama beznosacījumu līguma darbu izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas ( pielikums Nr.7);

· Kredītiestādes izsniegta garantijas laika garantija uz visu garantijas termiņu 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas ( pielikums Nr.8);

· Apdrošināšanas polise par būvniecības visu risku apdrošināšanu uz visu būvdarbu izpildes laiku ( pielikums Nr.9);

· Apdrošināšanas polise par būvniecības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (nav mazāka par 10% no līguma summas) ( pielikums Nr.10).

3.4. Strīda gadījumā priekšroka tiek dota tiem dokumentiem, kuros ir doti detalizēti aprēķini, mērījumi vai rasējumi.Pušu savstarpējās saistībās 3.2.punktā minētie dokumenti ir uzskaitīti to prioritātes secībā.

3.5. Par Būvdarbu organizācijas jautājumiem Puses var papildus lemt būvsapulcē, fiksējot to būvsapulces protokolā. Būvsapulces tiek sasauktas ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, ja vien Puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību.Būvuzņēmēja pilnvarotā persona ne vēlāk kā ....... (..........) darba dienas iepriekš izsūta plānoto darba kārtību  un būvsapulces sasaukšanas laiku, un pēc būvsapulces ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā protokola projektu nosūta Pasūtītājam un, ja 3 ( trīs) darba dienu laikā nav saņemti Pasūtītāja iebildumi, nosūta Pasūtītājam parakstītu protokolu.Ar būvsapulces protokoliem Līgumā atrunātie jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti.Jebkuras izmaiņas Līgumā noformējamas ralstveidā atbilstoši 17.2. punktam, un no dokumenta teksta ir nepārprotami jāizriet, ka Puses vienojušās grozīt, mainīt vai papildināt Līguma attiecīgos noteikumus.

4. Līguma cena un norēķinu kārtība

4.1. Līguma cena par Būvdarbu pienācīgu izpildi ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN, PVN 22% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), pavisam kopā ar PVN 22% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos) saskaņā ar Izmaksu tāmi ( pielikumā Nr.2). Kopējā līguma cena var tikt samazināta par summu, kas Piedāvājumā paredzēta kā pasūtītāja rezerve, ja tā netiek izmantota.
4.2. Līguma cenā ir iekļauti visi darbi, darbaspēka un citas izmaksas, materiāli un iekārtas , kas jāizpilda, jāuzstāda un jāizmanto sastībā ar Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav tieši norādīti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma dokumentos paredzēto būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. 

4.3. Līguma summa, kas noteikta 4.1. punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar  samaksas par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Būvuzņēmēja izmaksas. Izmaksu tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi Līdzējiem rakstiski vienojoties.
4.4. Līgums tiek finansēts no: 

4.4.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.3.aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” 

4.4.2. SIA „ Alūksnes slimnīca” līdzfinansējuma ERAF projektā;

4.4.3. SIA „ Alūksnes slimnīca” finanšu līdzekļiem.

4.5. Līguma summu Pasītītājs Būvuzņēmējam samaksā sekojošā kārtībā:

4.5.1. Līguma priekšapmaksu (avansu) [kas veido ne vairāk kā 20% no Līguma summas] LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN, PVN 22% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), pavisam kopā ar PVN 22% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos) Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un Būvuzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas ar nosacījumu, ka vienlaikus ar rēķinu Būvuzņējs iesniedz Pasūtītājam   kredītiestādes izsniegtu Līguma priekšapmaksas atmaksas nodrošinājuma garantiju prasītās priekšapmaksas apmērā saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.6 un kredītiestādes izsniegtu neatsaucamu beznosacījumu līguma darbu izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas saskaņā ar Līguma  pielikumu Nr.7 ;

4.5.2. Pasūtītājs veic samaksu par iepriekšējā mēnesī vai/Objektā faktiski izpildītiem un Būvuzrauga pārbaudītiem Būvdarbiem saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja Līguma noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktiem;

4.5.3. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no ikmēneša Būvdarbu izpildes akta apstiprināšanas dienas (6.19.punkts) apmaksā Būvuzņēmēja iesniegtos rēķinus, no izpildīto Būvdarbu vērtības ieturot proporcionālo summu Līguma priekšapmaksas dzēšanai un Būvdarbu izpildes ieturējumu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas, Būvdarbu savlaicīgas un kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai.

4.6. Būvdarbu izpildes ieturējuma summa tādā apmērā, kāda ir pēc Pasūtītāja  prasījumu dzēšanas par būvdarbu izpildes kavējumu un nekvalitatīvu izpildi, tiek izmaksāta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc   Būvdarbu galējā pieņemšanas-nodošanas akta (6.10.punkts) parakstīšanas un  kredītiestādes izdotas neatsaucamas beznosacījumu garantijas laika garantijas oriģināla uz visu garantijas termiņu 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas (11.1.punkts) iesniegšanas.
4.7. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa beigām, tiek apmaksāti tikai faktiski izpildītie un Pasūtītāja pieņemtie Būvdarbi, kā arī piegādātie materiāli, tehnoloģijas un iekārtas, kā arī citi veiktie Būvdarbiem nepieciešamie un ar Pasūtītāju iepriekš rakstveidā saskaņotie izdevumi.Ja Puses nevar vienoties par maksājumu apmēru, to novērtē neatkarīgs eksperts , kuru ir tiesīga pieaicināt jebkura Puse 6.17.4. punktā paredzētā kārtībā.

4.8. Visus maksājumus , pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegtiem rēķiniem, kas noformēti un iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu latos.

4.9. Būvuzņēmējs visos izrakstītos rēķinos norāda:

· Pasūtītāja nosaukums: SIA „ Alūksnes slimnīca”, reģ.Nr.  40003252612;
· teksts: ERAF līgums Nr. Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/005;
· šī Līguma Nr...........;
· Izpildītāja rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 51. daļas prasībām;

· vai tas ir ikmēneša rēķins vai gala rēķins;

· Darba nodošanas- pieņemšanas akta numurs un datums, pamatojoties uz kuru tiek izrakstīts rēķins.

5. Būvdarbu veikšanas kārtība

5.1.
Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot Būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Būvdarbos ietilpst arī visu paredzēto materiālu, iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, regulēšana un palaišana.

5.2.
Būvdarbu organizatoriskie jautājumi, tai skaitā par pasūtītāja rezerves izlietošanu, tiek izskatīti un risināti Būvsapulcēs, kas tiek organizētas saskaņā ar 3.5.punktā noteikto kārtību.

5.3.
Būvsapulcē piedalās Būvuzraugs, Autoruzraugs un Būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs.Pasūtītājs ir tiesīgs aizstāt Būvuzraugu ar citu Pasūtītāja pilnvarotu personu Būvuzrauga slimības, darbnespējas vai prombūtnes gadījumā, kā arī pilnvarot vairākus pārstāvjus.Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašānās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.

5.4.
Būvuzņēmēja pienākumos ietilpst arī:

5.4.1.
visu no normatīviem aktiem izrietošu saistību izpilde attiecībā uz Būvdarbu saskaņošanu valsts un pašvaldību iestādēs un visu nepieciešamo atzinumu , atļauju saņemšana, izņemot būvatļauju; nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam attiecīgu rakstveida pilnvaru, vēstuli un/vai citu nepieciešamo  dokumentāciju;

5.4.2.
visu darba drošības pasākumu nodrošināšana Būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami satiksmes organizēšanai Būvlaukumā, kā arī visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, norāžu un apgaismojumu
uzstādīšana, tai skaitā ERAF projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”, Nr. Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/005)  informācijas stenda izgatavošanu un uzstādīšanu saskaņā ar 26.06.2007. MK noteikumiem Nr.441 "Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība" un Pasūtītāja norādījumiem;

5.4.3.
tīrības nodrošināšana Būvlaukumā visā Būvdarbu izpildes laikā,kā arī Būvlaukumam pieguļošās teritorijas nepiesārņošanas nodrošināšana, tas ir, lai Būvlaukumā esošie gruži, materiālu un iepakojumu atliekas nepiesārņotu piegulošo teritoriju; Būvuzņēmējs saskaņā ar LR vides normatīviem aktiem un citu normatīvo aktu prasībām veic pasākumus, lai izvairītos no kaitējuma un traucējuma izraisīšanas Pasūtītājam, trešajām personām un to īpašumam trokšņu, putekļainības vai citas Būvuzņēmēja darbības rezultātā;

5.4.4.
normatīvo aktu ievērošana un pasākumu veikšana, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi;

5.4.5.
savlaicīga un pilnīga drošības pasākumu veikšana Būvlaukumā;

5.4.6.
no saviem līdzekļiem apmaksāt visus Objektā esošos un Būvuzņēmējam pieejamos ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumus, kas ir nepieciešami un paredzēti Būvdarbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu;

5.4.7.
regulāri, sākot ar Līguma parakstīšanas dienu, nodrošināt Pasūtītāju ar informāciju par Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafika ievērošanu; šai informācijai ir jāatspoguļo:



-
progress, kādā Būvuzņēmējs veic darbus salīdzinoši ar Pušu saskaņoto Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafiku (pielikums Nr.3),



-
Būvdarbu izpildes gaitas dokumentācija;



-
visu citu saskaņoto dokumentu saņemšana.

5.5.
Būvdarbu veikšanas procesā Būvuzņēmējs nodrošina tikai attiecīgi sertificētu materiālu, iekārtu un tehnoloģiju lietošanu saskaņā ar Tehnisko projektu (pielikums Nr.1).

5.6.
Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Būvdarbu veikšanai- būvizstrādājumus, tai skaitā materiālus, iekārtas un tehnoloģijas, tehniskos līdzekļus, pagaidu būves u.tml. Līgumā noteiktos apjomos.


Materiālu, piederumu, tehnisko līdzekļu un iekārtu, kā arī tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma sagādi, piegādi un uzstādīšanu, nepieciešamās pārbaudes un testus, regulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, arī personāla vienreizējo apmācību Būvuzņēmējs organizē saskaņā ar Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafiku.

5.7.
Būvuzņēmējs personālu, kā arī apakšuzņēmējus kurus tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuriem sniedzis informāciju Piedāvājumā, pēc Līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pirms piekrišanas izteikšanas apakšuzņēmēja maiņai Pasūtītājs papildus pārliecināsies par iesaistāmā apakšuzņēmēja atbilstību Publisko iepirkumu  likuma 39.panta pirmās daļas prasībām, un apakšuzņēmēja maiņai nepiekrīt, ja tas šīm prasībām neatbilst.Nekāda apakšuzņēmēja piesaistīšana vai/ neiesaistīšana vai apakšuzņēmuma līguma slēgšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no sastībām vai atbildības Līguma sakarā.

5.8.
Pasūtītājs no savas puses neveiks nekādas darbības, kas traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Būvuzņēmēja puses.

5.9.Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītos termiņos un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu būvatļaujas saņemšanu Būvdarbu veikšanai.

5.10.Ziņojumus un rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, noformē rakstveidā un nosūta otrai Pusei vai elektroniski,vai pa faksu, vai pa pastu, un saņēmējpuse nosūta nosūtītājpusei sūtījuma saņemšanas apstiprinājumu.Par Pasūtītāja rezerves izlietojumu, ja paredzēto būvdarbu izmaksu Būvuzņēmēja iesniegto sadārdzinājumu par pamatotu atzinuši Būvuzraugs un Autoruzraugs, un tas saskaņots Būvsapulcē, Pasūtītājs izdod rakstveida rīkojumu.
5.10.1.
Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi:



-ziņojumi, rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā;



-rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs iesniedz Būvuzņēmējam;

5.10.2.
Ja tas ir nepieciešams , tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses vienojas par Līguma izmaiņām, sastādot atbilstošu vienošanās protokolu.

5.11.Ja Pasūtītājs kavē savu saistību izpildi, tajā skaitā Būvuzņēmēja iesniegto jautājumu risināšanu vairāk nekā 5 (piecas) darba dienas, un tas kavē Būvuzņēmējam veikt Līgumā noteiktās saistības, Būvuzņēmējam ir tiesības prasīt savu saistību izpildes termiņu pagarinājumu par kavēto dienu skaitu.

5.12.Būvuzņēmējs 2(divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas iesniedz Pasūtītājam naudas plūsmas grafiku un/ vai Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafiku , atbilstošus aktuālajai situācijai.
6. Pārbaudes, mērījumi un Būvdarbu nodošana

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam un Izmaksu tāmes lokālām tāmēm (Pielikums Nr.2). Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Būvdarbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses.Ja Būvdarbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms.

6.2. Par pārbaudes veikšanu Pasūtītājs vai viņa pilnvarota persona par to iepriekš paziņo Būvuzņēmējam. Divu darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi , kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi.Būvzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka  par 3 (trīs) darba dienām, ja Puses nevienojas par citu termiņu.

6.3. Būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju  netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Būvuzņēmēja puses.

6.4. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Būvdarbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus.Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā.

6.5. Būvuzņēmēja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts pārbaudes veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot kostatētos Defektus, tiek paziņoti Būvuzņēmējam 5(piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas.Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5(piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas.Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Būvuzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka Būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

6.6. Var veikt iepriekšējās, kārtējās, īpašās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. Iepriekšējās, kārtējās, īpašās pārbaudes tiek veiktas 6.2- 6.5.punktā noteiktā kārtībā. Atkārtota pārbaude tiek veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas.

6.7. Būvdarbu veikšanas laikā Puses sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi, līdz ar to Būvuzņēmējam ir pienākums savlaikus informēt Pasūtītāju par iespējamiem pārbaužu veikšanas kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību.

6.8. Katrai Pusei ir tiesības pieprasīt iepriekšējo pārbaudi, ja:

6.8.1. pēc Būvdarbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas attiecīgais darbs nav pieejams plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;

6.8.2. pēc Būvdarbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt kādai Pusei īpašas neērtības

6.8.3. to prasa kādi citi iemesli.

6.9. Katrai Pusei , kā arī kompetentai kontrolējošai institūcijai ir tiesības pieprasīt īpašu pārbaudi par to Būvdarbu daļu, kas ietilpst kontrolējošās institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā, gadījumos, kad pastāv aizdomas par kādu normatīvo aktu pārkāpumiem Būvdarbu veikšanā.Īpašu pārbaudi katra no Pusēm var pieprasīt arī par Pasūtītāja konstatētiem Defektiem Būvdarbu veikšanas un/vai garantijas laikā.

6.10. Galīgajā pārbaudē pārbaudītājs apstiprina Būvdarbus, ja tajos nav kostatēti Defekti.Galīgā pārbaudetiek veikta pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas.Būvuznēmējs rakstveidā informē Pasūtītāju par galīgas pārbaudes veikšanas laiku vismaz 7 (septiņas) darba dienas iepriekš.Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti vai tie ir nelieli un novēršami 6.11.punktā paredzētā kārtībā, Puses 1 (vienas) nedēļas laikā pēc galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Būvdarbu galējo pieņemšanas – nodošanas aktu.Priekšnoteikums Būvdarbu galējo pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai ir spēkā esošs kompetentu institūciju izdots akts par ēkas ( būves) pieņemšanu ekspluatācijā.

6.11. Ja Būvdarbi netiek apstiprināti sakarā ar galīgajā pārbaudē kostatētiem Defektiem, Pasūtītājs nosaka Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Pasūtītājs galīgajā pārbaudē kostatē nelielus Defektus, trūkumus vai nepilnības Būvdarbos, kas, viņaprāt, netraucē Būvdarbu pieņemšanu, Būvdarbi tiek pieņemti, Pusēm parakstot Būvdarbu galējo pieņemšanas – nodošanas aktu, un Būvuzņēmējam tiek uzdots izlabot  un novērst trūkumus, Defektus, un/vai nepilnības Būvdarbos Pasūtītāja noteiktos termiņos vai, ja tādi netiek noteikti, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā (Būvdarbu galīgā pabeigšana). Ja Būvuzņēmējs nenovērš iepriekš minētos Defektus un/vai nepilnības Būvdarbos iepriekš minētos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šos darbus vai šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju uz Būvuzņēmēja rēķina, šajā sakarā radušās izmaksas atvelkot no jebkura maksājuma , kurš maksājams Būvuzņēmējam saskaņā ar Līgumu, tai skaitā izmantojot Būvuzņēmēja iesniegto avansa maksājuma garantiju un /vai Līguma izpildes nodrošinājuma garantiju un/vai Būvdarbu izpildes ieturējumu.

6.12. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā, kuru parakstot Pasūtītājs apliecina Būvdarbu pieņemšanu no savas puses.

6.13. Saskaņā ar Līgumu veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta 1 (vienas ) nedēļas laikā pēc pārbaudes beigšanas.Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Būvdarbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus kostatējis pārbaudes veicējs, kā arī Defekti,uz  kuriem uzmanību vērsis Pasūtītājs.Ja pārbaudes veicējs secina, ka veiktie darbu atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

6.14. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītaja nozīmētais Būvuzraugs.

6.15. Pasūtītājs pēc savas iniciātīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt sertificētu   speciālistu.

6.16. Pārbaudes veicējam ir pienākums savlaikus uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties pārbaudē.

6.17. Būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā kostatētos Defektus.Defektu novēršanas noteikumi:

6.17.1. Par Būvdarbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 30(trīsdesmit)  dienas.Garantijas laikā kostatētie Defekti novēršami Līguma 11. sadaļā noteiktajos termiņos;

6.17.2. Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros;

6.17.3. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņoPasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma pamatojumu;

6.17.4. Jebkura no Pusēm ir tiesīga noteikt izpildīto darbu / konstatēto Defektu ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgu ekspertu.Ekspertīzes slēdziens tiek iesniegts abām Pusēm izskatīšanai.Ja otrā Puse nepiekrīt ekspertīzes slēdzienam, kā arī citos gadījumos, par kuriem Puses vienojušās, tiek pieaicināts Alūksnes novada būvvaldes pārstāvis un / vai tās akceptēts sertificēts speciālists , kura slēdziens Būvuzņēmējam ir saistošs.Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis atzīts par nepamatotu;

6.17.5. Ja Defektu rašanās nav Būvuzņēmēja vaina, un, ja Būvuzņēmējam tas nepieciešams, Puses vienojas par Būvdarbu izpildes termiņa korekcijām;

6.17.6. Būvuzņēmējam ir pienākums veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam visizdevīgākā veidā un kārtībā.

6.18. Būvuzņēmējs neatkarīgi no Līgumā noteiktā norēķinu veida katra mēneša pēdējā darba dienā ar aktu Forma Nr.2 un Forma Nr.3 iesniedz Pasūtītājam faktiski izpildītos Būvdarbus par kalendārajā mēnesī veikto Būvdarbu apjomu.

6.19. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 5 (piecās) darba dienās, apstiprina Būvdarbu izpildes aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitātīvi veiktos darbus , vai neapstiprina aktu.Nekvalitatīvi veiktie Būvdarbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Būvuzņēmēja rēķina.Ja 6.(sestajā) darba dienā Būvuzņēmējs nav saņēmis no Pasūtītāja pretenzijas vai atteikumu pieņemt darbus, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Būvdarbu izpildes aktu un piekrīt apmaksāt Būvdarbus atbilstoši iesniegtajam aktam. 

7. Būvlaukuma un Objekta pieņemšana un izmantošana

7.1. Pasūtītājs Būvlaukumu Būvuzņēmējam nodod ar pieņemšanas-nodošanas aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas.
7.2. Būvuzņēmējam nav tiesību izmitināt Būvlaukumā, Objektā darbiniekus vai kā citādi izmantot Būvlaukumu, Objektu, būves un/vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi.
7.3. Pasūtītājs saskaņā ar Tehnisko projektu nodrošina Būvlaukuma pieslēgumu elektrībai un ūdensvadam. Visus izdevumus par komunikāciju pieslēgšanu, pievilkšanu un izlietošanu Objekta un Būvdarbu vajadzībām maksā Būvuzņēmējs.
7.4. Līdz Būvdarbu galējā nodošanas-pieņemšanas akta (6.10.punkts) parakstīšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par:
7.4.1. valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētajiem darba drošības un aizsardzības pasākumiem;
7.4.2. sekojošas dokumentācijas atrašanos Objektā:
7.4.2.1. būvatļauja;

7.4.2.2. darbu veikšanas projekts konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei;

7.4.2.3. būvdarbu žurnāls;

7.4.2.4. Līguma kopija;

7.4.2.5. strādājošo saraksts ar noslēgto darba (uzņēmuma) līguma kopijām;

7.4.2.6. strādājošo darba laika uzskaites tabula;

7.4.2.7. darba drošības instruktāžas darba vietā žurnāls;

7.4.2.8. strādājošo identifikācijas kartes ar fotogrāfijām.
7.4.3. Objekta un Būvlaukuma apsardzi;
7.4.4. būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), Objekta darbinieku sadzīves telpu un darba iekārtu apsargāšanu un uzglabāšanu.
7.4.5. izpildīto Būvdarbu kvalitāti un to pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu.
7.5. Līdz Būvdarbu galējā nodošanas-pieņemšanas akta (6.10.punkts) parakstīšanai Būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītājam un viņa personālam brīva pieeja Objektam atbilstoši saskaņotajiem Objekta apsardzes kārtības noteikumiem.
7.6. Būvdarbu galējā nodošanas-pieņemšanas akta (6.10.punkts) parakstīšanas brīdī Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam Objektu un visu Būvdarbu dokumentāciju; nodošanas brīdī Objektam jābūt sakoptam, iztīrītam un Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī.
8. Pušu pārstāvji

8.1. Būvuzņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas rakstveidā informēt Pasūtītāju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, norādot viņa vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, un pievienot paziņojumam būvdarbu vadītāja saistību rakstu, Būvdarbu izpildei nepieciešamo licenču apliecinātas kopijas, kā arī būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju. Vienlaikus Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam arī kontaktpersonu no Būvuzņēmēja puses, kas tiks pilnvarota to ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai, kas nav būvdarbu vadītāja kompetencē, norādot šīs personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.
8.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas informē Būvuzņēmēju par kontaktpersonu (Pasūtītāja pārstāvi)  ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai, kas nav būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē, no Pasūtītāja puses, norādot šīs personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.
8.3. Būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Par Būvuzrauga nozīmēšanu Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas.
9. Paziņojumi un informēšana

9.1. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties rakstveidā paziņot otrai Pusei par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt Būvdarbu kvalitāti, izmainīt Līguma cenu vai Būvdarbu veikšanas laiku. Būvuzņēmējs atturēsies no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma cenu un Būvdarbu izpildes laiku.
9.3. Puses nekavējoties rakstveidā informē viena otru, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;
9.3.1. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
9.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka darbu veikšana atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neizdevīga vai pretrunīga;
9.3.3. informācija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Būvdarbu veikšanas laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;
9.3.4. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.
9.4. Ja Būvuzņēmējs ir nolēmis vērsties ar prasībām par Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot Pasūtītājam par šo lēmumu tuvākajā laikā, bet   jebkurā gadījumā 3 (trīs) dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos, kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem. Iemesls Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kuri konstatēti Līguma 15.sadaļā paredzētajā kārtībā, vai papildu darbu, kuri neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, pasūtīšana no Pasūtītāja puses, kā arī 5.11.punktā minētie iemesli.Būvlaukumā Būvuzņēmējam ir pienākums veikt regulāru Būvdarbu dokumentēšanu, kas nepieciešama jebkuru iesniegumu pamatošanai, vai iesniegšanai Pasūtītājam Būvdarbus apliecinošo dokumentu sastāvā.Būvuzņēmējam ir pienākums ļaut Pasūtītājam iepazīties ar visiem šiem dokumentiem un, ja nepieciešams, iesniegt Pasūtītājam to kopijas.
9.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir vērsies ar prasībām par Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu pie Pasūtītāja, kā norādīts 9.4.punktā, Pasūtītājs izskata  Būvuzņēmēja priekšlikumu 5 (piecu) darba dienu laikā.
9.6. Pasūtītājs nekavējoties rakstveidā ziņo Būvuzņēmējam par Būvdarbos konstatētajiem Defektiem, ja tie tiek konstatēti ārpus Līgumā noteiktajā kārtībā veicamajām pārbaudēm.
10. Būvuzņēmēja apdrošināšana

10.1. 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam:
10.1.1. Apdrošināšanas līguma un polises oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju par būvniecības visu risku apdrošināšanu uz visu būvdarbu izpildes laiku ( pielikums Nr.9). Polisei jābūt ar apdrošināšanas sabiedrības apstiprinājumu, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu ir Pasūtītājam. Būvniecības visu risku apdrošināšanai ir jābūt spēkā nepārtraukti visā Būvdarbu izpildes laikā līdz Būvdarbu galējā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdim (6.10.punkts);
10.1.2. Apdrošināšanas līguma un polises oriģinālu par būvniecības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (nav mazāka par 10% no līguma summas) ( pielikums Nr.10). Polisei jābūt ar apdrošināšanas sabiedrības apstiprinājumu, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu ir Pasūtītājam. civiltiesiskajai apdrošināšanai ir jābūt spēkā nepārtraukti visā Būvdarbu izpildes un garantijas laikā. 
10.2. Jebkādi grozījumi noslēgtajos apdrošināšanas līgumos iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
11. Būvuzņēmēja garantijas saistības

11.1. Veikto Būvdarbu kvalitātes garantija ir ....... (...............) mēneši ( ne mazāk kā 24 mēneši) no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu garantijas saistību izpildi, iesniedzot Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu garantijas laika garantiju uz visu garantijas termiņu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas ;bankas garantijas perioda garantijas saturs noteikts pielikumā Nr.8.
11.2. Noteikto garantiju ietvaros Būvuzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības Defektus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis pa faksu, elektroniski vai pa pastu rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu, uz kuru Būvuzņēmējs apņemas reaģēt ....... termiņā.
11.3. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski Defektu novēršanas termiņš pārsniedz 10 (desmit) dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) un konstatētie būvniecības Defekti nav novēršami 10 (desmit) dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas termiņu.
11.4. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Būvuzņēmēja viedokli.
11.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Būvuzņēmēja, tai skaitā izmantojot Būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika garantiju.
11.6. Strīdus un domstarpības Defektu jautājumos Puses atrisina pārrunu ceļā. Strīdu vai domstarpību gadījumā jebkura no Pusēm ir tiesīga noteikt izpildīto darbu/konstatēto Defektu ekspertīzi saskaņā ar 6.17.4.punktā paredzēto kārtību.
12. Pušu pienākumi

12.1. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:
12.1.1. autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;
12.1.2. visu Būvdarbu veikšanai vajadzīgo atļauju saņemšanai paredzēto dokumentu, kuri ir Pasūtītāja rīcībā vai kuru saņemšana ir Pasūtītāja pienākums, savlaicīgu iesniegšanu Būvuzņēmējam;
12.1.3. Būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Būvuzņēmējam;
12.1.4. darbu uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos;
12.1.5. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;
12.1.6. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;
12.1.7. Būvdarbu pieņemšanu.
12.2. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par:
12.2.1. Būvdarbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Būvdarbu izpildes kalendārajam laika grafikam, LR būvnormatīviem, normatīvo aktu prasībām un Tehniskajā projektā uzskaitītajiem standartiem un kvalitātes prasībām;
12.2.2. visu nepieciešamo atļauju un atzinumu saņemšanu Būvdarbu veikšanai, izņemot būvatļauju;
12.2.3. darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līguma noteikumiem;
12.2.4. tūlītēju Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
12.2.5. faktiski paveikto Būvdarbu apjomu mērījumu pareizību;
12.2.6. Būvuzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
12.2.7. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;
12.2.8. Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;
12.2.9. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstību LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
12.2.10. apakšuzņēmēju un darbinieku veikto darbu un viņu pieļautajām kļūdām;
12.2.11. būvsapulču koordinēšanu;
12.2.12. Objekta nodošanu ekspluatācijā un Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam;
12.2.13. Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Būvdarbi netiek pabeigti Līgumā norādītajā termiņā;
12.2.14. trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem
13. Pušu atbildība

13.1. Par Būvdarbu izpildes kalendārajā laika grafikā (pielikums Nr.3) noteikto Būvdarbu izpildes termiņu nokavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% no termiņā neizpildīto Būvdarbu izmaksu summas par katru nokavēto dienu. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 5% no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Pasūtītāju.
13.2. Par Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0.1% no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 5 % no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Būvuzņēmēju.
13.3. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt tam no Būvuzņēmēja pienākošos līgumsoda summu no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam.
13.4. Jebkura no Pusēm atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kuri radušies otrai Pusei sakarā ar Līgumā noteiktu vienas puses pienākuma pārkāpumu, nepienācīgu izpildi vai neizpildi, tai skaitā, ja zaudējumi ir radīti sakarā ar Līgumā noteikto paziņošanas pienākumu nepildīšanu. Puses vienojas, ka jebkurā gadījumā Līguma izpildes laikā radītā atrautā (negūtā) peļņa nevienai no Pusēm netiek atlīdzināta, kā arī samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.

14. Līguma darbība

14.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā vai nu līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, vai līdz brīdim, kad kāda no pusēm izbeidz Līgumu vienpusējā kārtā saskaņā ar Līguma noteikumiem.
14.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
14.2.1. ja Būvuzņēmējs savas vainas dēļ nav uzsācis Būvdarbus10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu izpildes kalendārajā laika grafikā (pielikums Nr.3) paredzētā Būvdarbu uzsākšanas termiņa un būvatļaujas saņemšanas;
14.2.2. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma eksperts ( 6.17.4.punktā paredzētajā kārtībā) ir konstatējis, ka Būvuzņēmējs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Tehniskajam projektam (pielikums Nr.1) vai LR būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
14.2.3. ja Līguma izpildes laikā iestājas viens no tālāk minētajiem gadījumiem:
· ja kāds no Būvdarbu izpildes kalendārajā laika grafikā (pielikums Nr.3) norādītajiem termiņiem tiek kavēts par vairāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienām,
· ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu saskaņā ar tiesas spriedumu,
· Būvuzņēmējs  uzdevis savu tiešo pienākumu vai darbu veikšanu ar Pasūtītāju nesaskaņotam apakšuzņēmējam vai citam  izpildītājam.
14.3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
14.3.1. ja Pasūtītājs ir vairāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienas nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu un nav veicis kavētā maksājuma samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Būvuzņēmējs ir izpildījis visus priekšnoteikumus attiecīgā maksājuma saņemšanai;
14.3.2. ja Pasūtītājs ir atzīts par maksātnespējīgu saskaņā ar tiesas spriedumu.
14.4. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par Objektā faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām, kā arī par Objekta būvniecībai iegādātajiem materiāliem un iekārtām 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas datuma. Pēc Būvdarbu pārtraukšanas Būvuzņēmējam 5 (piecu) dienu laikā jānodod Pasūtītājam visa ar Būvdarbu izpildi saistītā dokumentācija un citi materiāli, jāatstāj Būvlaukums, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Būvlaukuma nodošanu sakārtotā vidē; par faktiski izpildīto Būvdarbu (tai skaitā iegādāto materiālu un iekārtu), dokumentācijas un Būvlaukuma nodošanas Pasūtītājam Puses sastāda divpusēju pieņemšanas-nodošanas aktu.
1.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Būvuzņēmējam apturēt Būvdarbus, un Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties šādu Pasūtītāja norādījumu izpildīt. Līguma 14.2. punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 
15. Nepārvarama vara

18.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami Pušu nekontrolējami notikumi – ārkārtas situācijas, kuras Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti arī tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: dabas stihijas, kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.,kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.
15.1. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. 
15.2. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 40 (četrdesmit) dienas pēc kārtas.
15.3. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš var tikt pagarināti par laika periodu, par kādu Puses vienojas.
16. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība

16.1. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie LR normatīvie akti.
16.2. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdus izskata tiesa saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
17. Pārējie noteikumi

17.1. Puses apliecina, ka tām saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu.
17.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi sastādāmi rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
17.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi jebkādas agrākās Pušu vienošanās, rakstiskas vai mutiskas, kas attiecas uz Līguma priekšmetu, zaudē spēku un netiek ievērotas.
17.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
17.5. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem. 
17.6. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.
17.7. Sadaļu nosaukumi Līgumā izmantoti tikai ērtības labad un šī iemesla dēļ neietekmē Līguma satura skaidrojumu.
17.8. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:
17.8.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 5.(piektajā) darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;
17.8.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nodotas.
17.9. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā paziņot viena otrai savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.
17.10. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Puses atklājušas viena otrai Līguma sastādīšanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
17.11. Līgums sastādīts latviešu valodā 2(divos) oriģinālos eksemplāros, pa 1(vienam) eksemplāram katrai no Pusēm.
Pušu paraksti un rekvizīti

	Pasūtītājs

SIA „ Alūksnes slimnīca” 
Vienotās reģ. Nr. 40003252612
PVN reģ. Nr.

Adrese: Pils iela 1, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301
Tālr./fakss:

Konts Nr.

Banka:

Kods:


	Būvuzņēmējs

[firma]
Vienotās reģ. Nr.

PVN reģ. Nr.

Adrese:

Tālr./fakss:

Konts Nr.

Banka:

Kods:




	
	
	

	_____________________________
______________________________
	
	__________________________________
____________________________________

	               /_____________/
z.v.
	
	             /_____________/
z.v.


Iepirkuma līguma projekta pielikums Nr.1
 (Bankas garantijas forma)

............../......./2011.   Nr. ....
SIA ”Alūksnes slimnīca” 
Pils iela 1 , Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Garantija
par priekšapmaksas (avansa) summas atmaksas garantijām
Būvuzņēmējs, reģ. Nr... 2011.gada ..................... ir noslēdzis Iepirkuma līgumu Nr. .......................... ar SIA ” Alūksnes slimnīca”  (turpmāk – Pasūtītājs) par iepirkuma „„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību” 

 (turpmāk – Līgums) īstenošanu. Atbilstoši Līguma...... punktam, Būvuzņēmējs „ ....”  vēlas saņemt avansu LVL ....................(........... tūkstoši lati un 00 sant.) apmērā, kas ir .........% no līguma summas.
Ar šo vēstuli AS „Banka”, atsakoties izmantot jebkuras „Būvuzņemējs” ierunas, garantē, ka „Būvuzņemējs” izmaksātā avansa summa tiks atmaksāta uz SIA” Alūksnes slimnīca”  norādīto kontu pilnā apmērā pēc SIA” Alūksnes slimnīca”  pirmā rakstiskā pieprasījuma, ja „Būvuzņemējs” saskaņā ar Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām iestāsies pienākums to atmaksāt. Iesniedzot pieprasījumu, SIA” Alūksnes slimnīca”  vienlaikus ir jānorāda avansa summas atmaksas pamatojums.

Garantijas darbības laiks – līdz 2011.gada ..........................* (ieskaitot). Garantija izbeidzas pilnībā, ja līdz šim datumam AS „Banka” nesaņems SIA” Alūksnes slimnīca”  rakstisko pieprasījumu atmaksāt saskaņā ar Līgumu „Būvuzņemējs” izmaksāto avansa summu, neatkarīgi no tā, vai šī garantija ir atgriezta AS „Banka” vai nav.

Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā. 

AS „Banka” Rīgas filiāles vadītājs  ________________________       ___________
                                                                      (Vārds Uzvārds)                    (paraksts)  


............, 2011.gada .................................
* Garantijai jābūt izsniegtai par visu priekšapmaksas (avansa) summu un par termiņu ne īsāku kā Līguma darbības termiņš!
Iepirkuma līguma projekta pielikums Nr.2
Līguma saistību izpildes nodrošinājums

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

(Bankas garantijas forma)

Datums: __________________________ , vieta __________________ 

SIA” Alūksnes slimnīca” 
Pils iela 1 , Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
_____________________________ (bankas nosaukums) atsaucas uz 2011.gada ____.___________ 

noslēgto Iepirkuma līgumu Nr.________(turpmāk saukts  Līgums), kas parakstīts starp SIA” Alūksnes slimnīca” kā Pasūtītāju un _____________________________ kā Būvuzņēmēju par kopējo Līguma cenu ______________________. 

Ar šo vēstuli _____________________________  (bankas nosaukums) atsevišķi un kopā ar 

Būvuzņēmēju Jums garantē maksājumu par summu / ne mazāk kā 10% no Līguma summas/ LVL.
Ar šo Garantijas vēstuli mēs apņemamies veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko 

parakstījis Jūsu pilnvarots pārstāvis, saņemšanas,  kur paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda Līguma 

saistības, norādot, kādas saistības nav izpildītās, vai arī Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmēja saistību neizpildes dēļ, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (mām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav pienākums pierādīt saistību neizpildi, mums nav tiesību prasīt šādu pierādīšanu, un Būvuzņēmējam nav tiesību bankā apstrīdēt šo prasību. 

Saskaņā ar šo Garantijas vēstuli mūsu saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, pēc jebkuras prasības, kas izdarīta pirms Garantijas vēstules termiņa beigām, bet tā nedod tiesības jautāt vai šis maksājums ir likumīgi pieprasīts. 

Šī garantija paliks spēkā līdz Būvuzņēmējs būs pilnā apmērā un pienācīgi izpildījis Līguma saistības, par ko tiks saņemts Jūsu paziņojums. 

Nevar tikt pieprasīti nekādi citi dokumenti vai darbības izņemot tās, kas šeit noteiktas, neskatoties uz pielietojamo likumu vai noteikumiem. 

Beidzoties Garantijas vēstules termiņam, mūsu saistības kļūst spēkā neesošas, neskatoties uz to vai summa ir atgriezta vai nē, un nevar tikt celtas pretenzijas pēc termiņa beigšanās vai pēc visu summu, kas ekvivalentas garantētajām, nomaksas, skatoties, kurš no datumiem ir agrāks. 

Visus paziņojumus jānosūta ar ierakstīto pastu adresātam uz adresi, kas te dota vai par kuru vienojušās puses. Ar šo mēs piekrītam, ka jebkura Līguma daļa var tikt labota, atjaunota, paplašināta, pārveidota, var tikt pieļauti kompromisi, savstarpēji vienojoties starp Jums un 

Būvuzņēmēju, un šī drošības nauda var tikt mainīta vai no tās var atteikties, ja mūsu saistības vājinās vai tiek iespaidotas, mums par to neziņojot, ar noteikumu, ka garantētā summa netiek palielināta vai samazināta. 

Nekādas darbības, notikumi vai nosacījumi nevar ietekmēt mūsu atbrīvošanu no mūsu saistībām un ar šo mēs atsakāmies no jebkurām tiesībām, kuras varētu būt pielietojot likumu, tā kā mūsu saistības visādā ziņā ir negrozāmas un, izņemot kā noteikts šeit, un bez ierunām. 

Šī garantija pakļaujas Starptautiskās kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 458. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā. 

____________ (Bankas nosaukums) vārdā: __________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Iepirkuma līguma projekta pielikums Nr.3
GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA

(Bankas garantijas forma)

SIA” Alūksnes slimnīca” 
Pils iela 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) garantijas laika garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja- SIA” Alūksnes slimnīca” rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka
< Būvuzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

b. šo Defektu apraksts 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem 5% no Līguma summas> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>]
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