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Nosaukums, tehniskais raksturojums Tips, marka
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ība
Skaits Piezīmes

Siltumtrases ārējie tīkli

1
Bezkanāla izolēta PCV caurule Uponor Thermo 
Twin

2x25x2,3/175 m 26 Uponor

2
Bezkanāla izolēta PCV caurule Uponor Thermo 
Twin

2x40x3,7/175 m 22 Uponor

3
Bezkanāla izolēta PCV caurule Uponor Thermo 
Twin

2x50x4,6/200 m 86 Uponor

4
Bezkanāla izolēta PCV caurule Uponor Thermo 
Twin

2x63x5,8/200 m 41 Uponor

5
Bezkanāla izolēta PCV caurule Uponor Thermo 
Single

90x8,2/200 m 106 Uponor

6 Galu noslēguzmavas Twin 25, 25/175 gab. 4 Uponor
7 Galu noslēguzmavas Twin 40, 40/175 gab. 2 Uponor
8 Galu noslēguzmavas Twin 50, 50/200 gab. 6 Uponor
9 Galu noslēguzmavas Twin 63, 63/200 gab. 4 Uponor
10 Galu noslēguzmavas Single 90/200 gab. 8 Uponor
11 Sazarojuma aka 1000/140-175-200x6 gab. 3 Uponor
12 Teleskopveida vāks gab. 3 Uponor
13 T veida izolācijas komplekts 200/175 kompl. 1 Uponor
14 T veida savienotājs 32/1 1/4`` gab. 2 Uponor
15 T veida savienotājs 50/2`` gab. 2 Uponor
16 T veida savienotājs 80/3`` gab. 4 Uponor
17 Savienotājdetaļa Wipex 25x2,3, PN6 gab. 2 Uponor
18 Savienotājdetaļa Wipex 40x3,7, PN6 gab. 12 Uponor
19 Savienotājdetaļa Wipex 50x4,6, PN6 gab. 12 Uponor
20 Savienotājdetaļa Wipex 63x5,8, PN6 gab. 6 Uponor
21 Savienotājdetaļa Wipex 90x8,2, PN6 gab. 6 Uponor
22 Pāreja 32x25/1 1/4``x1`` gab. 2 Uponor
23 Pāreja 50x32/2``x1 1/4`` gab. 4 Uponor
24 Pāreja 80x32/3``x1 1/4`` gab. 2 Uponor
25 Pāreja 80x50/3``x2`` gab. 4 Uponor
26 Līkums 25/1`` gab. 2 Uponor
27 Līkums 32/1 1/4`` gab. 8 Uponor

28
Aizsargčaula un iemūrējamais blīvēšanas 
elements

175 kompl. 4 Uponor

29
Aizsargčaula un iemūrējamais blīvēšanas 
elements

200 kompl. 4 Uponor

30 Cirkulācijas sūknis TPED 40-240/2,~3 gab. 1 Grundfos
31 Brīdinājuma lenta m 230
32 Noslēgarmatūra DN 100 PN 40 gab. 2 NAVAL
33 Tērauda caurle DN 100 m 10
34 Smilts m³ 27

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Objekts: Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija, Pils iela 1A, Alūksne,  Alūksnes novads, LV-4301
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35 Montāžas materiāli kompl. 1
36 Elektroinstalācijas materiāli kompl. 1

Siltumtrases ārējie tīkli

1 Siltumtīklu cauruļu demontāža DN 100 m 188

Montāžas darbi

1
Bezkanāla izolēta PCV caurule Uponor Thermo 
Twin ieguldīšana zemē

2x25x2,3/175 m 26 Uponor

2
Bezkanāla izolēta PCV caurule Uponor Thermo 
Twin ieguldīšana zemē

2x40x3,7/175 m 22 Uponor

3
Bezkanāla izolēta PCV caurule Uponor Thermo 
Twin ieguldīšana zemē

2x50x4,6/200 m 86 Uponor

4
Bezkanāla izolēta PCV caurule Uponor Thermo 
Twin ieguldīšana zemē

2x63x5,8/200 m 41 Uponor

5
Bezkanāla izolēta PCV caurule Uponor Thermo 
Single ieguldīšana zemē

90x8,2/200 m 106 Uponor

6 Sazarojuma aku uzstādīšana gab. 1
7 PVC cauruļu savienošana gab. 1
8 Ievadmezglu ēkās izbūvēšana gab. 5

9
Rūpnieciski izolēto cauruļu pievienošana 
esošajām siltumtīklu caurulēm

gab. 1

Grunts darbi

1 Grunts izstrāde ar ekskavātoru ar aizvešanu

2 Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas

3
Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas 
komunikāciju tuvumā

4

Tranšejas aizbēršana ar smilti bez māla un 
akmeņu piejaukumā ar ekskavātoru ar sekojošu 
blietēšanu pa kārtām un planēšanu ar roku 
darbu

m³ 27

5
Tranšejas aizbēršana ar grunti ar buldozeru, 
blietējot kārtām ar elektroblieti

m³ 558

m³ 585
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