
Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

2.

2.1
Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø110  iebūve, iebūves klase T8,  ar 
15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules 
ierīkošanu 

m 41

2.2
Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160  iebūve, iebūves klase T8,  ar 
15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules 
ierīkošanu 

m 31

2.3
Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200  iebūve, iebūves klase T8,  ar 
15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules 
ierīkošanu 

m 171

2.4

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1.0-1.5 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, 
zaļajā zonā t.sk akas vāka apbetonējums (skatīt pielikumu Nr. 3; 
Nr.8), montāža, t.sk. vāka apbetonēšana

kompl. 1

2.5

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1.0-1.5 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, 
asfalta segumāt.sk akas vāka apbetonējums  (skatīt pielikumu Nr. 3; 
Nr.8) , montāža, t.sk. vāka apbetonēšana 

kompl. 2

2.6

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1.0-1.5 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, 
grants segumāt.sk akas vāka apbetonējums   (skatīt pielikumu Nr. 3; 
Nr.8), montāža, t.sk. vāka apbetonēšana 

kompl. 2

2.7

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1.0-1.5 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, 
bruģakmens segumāt.sk akas vāka apbetonējums  (skatīt pielikumu 
Nr. 3; Nr.8), montāža, t.sk. vāka apbetonēšana  

kompl. 2

2.8

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1.5-2,0m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, 
zaļajā zonā t.sk akas vāka apbetonējums (skatīt pielikumu Nr. 3; 
Nr.8), montāža, t.sk. vāka apbetonēšana

kompl. 1

DARBU APJOMU SARAKSTS ŪKT SADAĻAI

Pašteces kanalizācija K1



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

2.9

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1.5-2.0 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, 
asfalta segumāt.sk akas vāka apbetonējums  (skatīt pielikumu Nr. 3; 
Nr.8), montāža, t.sk. vāka apbetonēšana   

kompl. 1

2.10

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (1.5-2.0 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, 
grants segumāt.sk akas vāka apbetonējums  (skatīt pielikumu Nr. 3; 
Nr.8), montāža, t.sk. vāka apbetonēšana 

kompl. 2

2.11

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (2.0-2.5 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, 
zaļajā zonā t.sk akas vāka apbetonējums  (skatīt pielikumu Nr. 3; 
Nr.8), montāža, t.sk. vāka apbetonēšana

kompl. 1

2.12
Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.s. trejgabals, caurule, 
stiprinājumi) dzelzsbetona akā ar ievadcaurules diametru 200 mm 
(skatīt pielikumu  Nr.11), montāža

gab. 3

2.13
Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.s. trejgabals, caurule, 
stiprinājumi) dzelzsbetona akā ar ievadcaurules diametru 200 mm 
(skatīt pielikumu  Nr.11), montāža

gab. 1

2.14
Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.s. trejgabals, caurule, 
stiprinājumi) dzelzsbetona akā ar ievadcaurules diametru 200 mm 
(skatīt pielikumu  Nr.11), montāža

gab. 1

2.15
Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), 
ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,0 - 
1,5 m, , nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana

m 188

2.16
Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), 
ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 - 
2,0 m, , nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana

m 55

2.17 Aizsargčaula DN110 dzelzsbetona grodu akas sienā, montāža gab. 8
2.18 Aizsargčaula DN160 dzelzsbetona grodu akas sienā, montāža gab. 2
2.19 Aizsargčaula DN200 dzelzsbetona grodu akas sienā, montāža gab. 18
2.20 Termonosēdošā uzmava PP/čuguns 110/100, montāža gab. 2
2.21 Termonosēdošā uzmava PP/čuguns 225/200, montāža gab. 2
2.22 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vieta 6
2.23 Apvalkcaurules DN200 montāža m 6

2.24 Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm  (t.sk. to 
atšurfēšana) vieta 5



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

2.25 Pievienošanās pie esoša kanalizācijas tīkla d200 vieta 4
2.26 Pievienošanās pie esoša kanalizācijas tīkla d100 vieta 3
2.27 Kanalizācijas cauruļvada galu aizbetonēšana vieta 12
2.28 Esoša kanalizācijas cauruļvada d100 demontāža, ieskaitot aizvešanu, m 200
2.29 Esoša kanalizācijas cauruļvada d150 demontāža, ieskaitot aizvešanu, m 25

2.30 Esoša kanalizācijas cauruļvada d100 demontāža, ieskaitot aizvešanu, 
jebkurs dziļums m 20

2.31 Marķējuma lentas piegāde un izbūve kanalizācijas vadam 0,5 dziļumā no 
zemes virsmas m 243

2.32 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1

Izstrādāja: Aivars Dukulis

4. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. 
Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām 
iekārtām un materiāliem.

5. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav 
uzrādīt un ir nepieciešami sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

Piezīmes:
1. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, 
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī 
neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR 
normatīvo aktu nosacījumiem.


