
Objekta nosaukums:  Alūksnes slimnīcas saimniecības ēkas (002) fasādes vienkāršotā renovācija        
Adrese:  Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301                            
Pasūtītājs: SIA "Alūksnes slimnīca", reģ.nr. 40003252612                      

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums M ērv. Daudzums

Būvlaukuma sagatavošana

1
Instrumentu un sadzīves konteinera atvešana, uzstādīšana, demontāža 
aizvešana

kpl 1,00

2
Pārvietojamās tualetes EKO konteiners - uzstādīšana, demontāža, 
noma, apkalpošanas izmaksas, (4mēneši)

gb 1,00

3 Būvgrūžu konteineru noma ( x piedāvātie mēn) gb. 3,00
4 Teritorijas norobežošana obj. 1,00

5
Būvtāfeles - būvniecības objekta izkārtnes 1,5x2,5m izgatavošana, 
uzstādīšana uz balstiem, demontāža

gb 1,00

6
Ugunsdzēšanas vairogs (stends ar piederumiem, smilšu kasti utt.), 
uzstādīšana, demontāža

gb 1,00

7 Teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku obj. 1,00

Demont āžas darbi
1 Logu bloku un palodžu demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī gb 12,00
2 Durvju bloku demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī gb 11,00
3 Vārtu bloku demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī gb 3,00

4
Ķieģeļu sienu, durvju un vārtu ailu demontāža ar nogādi būvgružu 
konteinerī m3 2,79

5
Ķieģeļu sienu izvirzījumu zem logu ailām demontāža ar nogādi 
būvgružu konteinerī m3 2,10

6
Dzelzbetona paneļu galu demontāža līdz mūra sienai uz ass C, starp 
asīm 1-2 m3 1,40

7
Esošas ēkas betona un asfaltbetona apmales demontāža  ar nogādi 
būvgružu konteinerā, 142,5 m m3 14,96

8
Jumta koka konstrukcijas un rulļu materiāla seguma demontāža ar 
nogādi būvgružu konteinerī, 4,5 m2 m3 0,70

9
Šīfera jumta ar latojumu demontāža ar nogādi  būvgružu konteinerī, 232 
m2 m3 34,50

10 Azbestcementa šifera utilizācija t 2,55
11 Būvgružu utelizācija m3 25,50

Aizm ūrējamās ailas un caurumi
 Silik āt ķiege ļu b=510mm sienas

1 Sienu mūrēšana ar silikāt ķieģeļiem mūrjavā M100ar plastifikātoru m2 2,45

Pārsedzes AP-1
1 Dzelzsbetona pārsedžu montāža uz cementa javas M100 ar gb 1,00

PVC logi

1
 PVC logi L-1, 1430*1230mm(h), divas vērtnes (viena verama abos 
virzienos, viena neverama) uzstādīšana

gb 8,00

2
 PVC logi L-2, 1300*600mm(h), divas vērtnes veramas abos virzienos,  
uzstādīšana

gb 1,00

3
 PVC logi L-3, 1040*1140mm(h), divas vērtnes (viena verama abos 
virzienos, viena neverama) uzstādīšana

gb 2,00

4
 PVC logi L-4, 1180*800mm(h), viena vērtne verama abos virzienos,  
uzstādīšana

gb 1,00

5
 PVC logi L-5, 520*670mm(h), viena vērtne verama abos virzienos,  
uzstādīšana

gb 2,00

6
 PVC logi L-6, 550*290mm(h), viena vērtne verama abos virzienos,  
uzstādīšana

gb 1,00

7
 PVC logi L-7, 1450*760mm(h), divas vērtnes veramas abos virzienos,  
uzstādīšana

gb 1,00

8 Koka konstrukciju žalūziju L-8 izgatavošana gb. 2,00
9 Logu restes demontēt, attīrīt no krāsas,rūsas un krāsot, montēt kpl. 6,00

10 Iekšējo, PVC palodžu b=320mm ar uzgaļiem, uzstādīšana m 18,00

11
Ārējo palodžu iesegums izmantojot iepriekš no cinkotā skārda 
izgatavotas sagataves 310mm platumā

m 19,00

Darbu apjomi



Nr. Darbu un izdevumu nosaukums M ērv. Daudzums

12
Logu iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 
120 ( vai analogās) iestrāde 

m 70,00

13
Apdares darbi pēc logu nomaiņas Logu iekšējo ailu apdare ar 
mitrumizturīgo rīģipsi ,ar srūra līstes pielikšanu, un ārejo malu virsmas 
gruntēšanu, špaktelēšanu, krāsošanu ar ūdensemulsijas krāsām 

m2 24,50

Durvis 
1 PVC durvis D-1, 780*2100mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana gb. 1,00
2 PVC durvis D-2, 1100*1900mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana gb. 1,00
3 PVC durvis D-3, 1150*2800mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana gb. 2,00
4 PVC durvis D-4, 1050*2100mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana gb. 1,00
5 PVC durvis D-5, 1170*1950mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana gb. 1,00

6
PVC durvis D-6, 1070*3040mm(h) ar virsgaismas stiklojumu, 
uzstādīšana

gb. 1,00

7 PVC durvis D-7, 1450*1430mm(h) , uzstādīšana gb. 1,00

8
Durvju iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 
120 (vai analogās) iestrāde 

m 40,00

9
Apdares darbi pēc durvju nomaiņas.Durvju iekšējo ailu malu apdare ar 
apmetumu , špaktelēšanu, metāla stūrīšu pielikšanu, krāsošanu 

m 40,00

Vārti

1
Mehāniski paceļamie sekcijveida vārti  V-1, 2600*2850mm(h), 
uzstādīšana

gb. 2,00

2
Mehāniski paceļamie sekcijveida vārti ar ieejas durvīm V-2, 
2600*2850mm(h), uzstādīšana

gb. 1,00

3
Ārējo siltināto divviru koka vārtu V-3, 2000*3040mm (h), 
uzstādīšanaDurvju siltumcaurlaidības koefic. U=1,0W/m2k.

gb 1,00

4
Apdares darbi pēc vārtu nomaiņas.Vārtu iekšējo ailu malu apdare ar 
apmetumu , špaktelēšanu, metāla stūrīšu pielikšanu, krāsošanu 

m 35,00

Jumts as īs 2-3
1 Latojuma nojaukšana m2 232,00
2 Ūdens tekņu un ūdens noteces cauruļu demontāža m 57,00
3 Spāru pagarināšana 100x150x1000mm 34gb m3 0,55

4 Nojumes spāru 100x150x7000mm, nojaukšana m2 35,00

5
Antiseptētas ar antipirēnu koka spāru 100x150x7000mm, uzstādīšana 
nojumei 12gb m3 1,30

6
Antikondensāta plēves ieklāšana pa spārēm ieklāšana piestiprinot to ar 
latām 100x25mm m2 232,00

7 Retināta latojuma izbūve 100x22mm ar soli 200mm m2 232,00

8
Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI Classic PURAL 
RR32 (vai analogām) ar kores elementiem, vējdēliem , ieskaitot visus 
nepieciešamos locijuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus

m2 232,00

9
Ūdensnoteces cauruļu d=100mm iebūve no RUUKKI RR32 (vai 
analogiem) elementiem 

m 12,10

10 Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI ( vai analogiem) elementiem iebūve m 44,00

11 Ventilācijas izvadu skārda jumtiņi ar uzstādīšanu gb 4,00
12 Sniega barjeras (L tipa) t/m 43,50
13 Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēliem ar dzegas veidošanu m2 50,00

14
Jumta pārkares dēļu beicēšana ar Tikkurila Varpu 5076 (vai analogu) 
krāsu m2 50,00

Skurste ņi
1 Skursteņu virsmas tīrīšana m2 62,30

2 Gatava tonēta struktūrapmetuma ierīkošana skurstenim: m2 62,30

3 Skursteņu virsmas tīrīšana bēniņu daļā m2 29,40

4 Apmetuma līdz 5mm ierīkošana skurstenim m2 29,40
5 Tonēta ugunsdrošas krāsas uzklāšana l             4,50 

Ieejas jumts as īs 3-4
1 Latojuma nojaukšana m2 4,50
2 Ūdens tekņu un ūdens noteces cauruļu demontāža m 8,50



Nr. Darbu un izdevumu nosaukums M ērv. Daudzums

3
Antiseptētas ar antipirēnu koka mūrlatas un spāru 50x75x2400mm, 
uzstādīšana, jaunajam jumtam 7gb

m3 0,15

4
Antikondensāta plēves ieklāšana pa spārēm ieklāšana piestiprinot to ar 
latām 50x25mm m2 4,50

5 Retināta latojuma izbūve 100x22mm ar soli 200mm m2 4,50

6

Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI Classic 0,6 mm 
PURAL RR32 (vai analogām) ar kores elementiem, vējdēliem , ieskaitot 
visus nepieciešamos locijuma elementus aizsargelementus un 
stiprinājumus

m2 4,50

7
Ūdensnoteces cauruļu d=100mm iebūve no RUUKKI RR32 (vai 
analogiem) elementiem 

m 3,40

8 Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI ( vai analogiem) elementiem iebūve m 5,00

Jumti ņi virs ieej ām ēkā
1 Jumta skārda demontāža demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī m3 0,04

2
Jumtiņu segšana ar skārda jumta segumu, rūpnieciski krāsots, RR 32,  
ieskaitot visus nepieciešamos locijuma elementus aizsargelementus un 
stiprinājumus

m2 3,80

Bēniņi
1 Esošā siltināmās jumta plaknes attīrīšana m2 180,00

2
Bēņiņu siltināšana ar beramu akmens vati Paroc BLT9 (vai analogiem) 
ar siltumvad. koef. 0,036W/m2k 300mm biez m2 586,00

3
Bēņiņu siltināšana ar beramu akmens vati Paroc BLT9 (vai analogiem) 
ar siltumvad. koef. 0,036W/m2k 150mm biez m2 4,50

4 Pretvēja auduma XMV80 (vai analoga) ieklāšana m2 205,00
5 Staigāšanas laipas iebūve bēniņu pārsegumā m3 2,58

Cokola siltin āšana
1 Grunts atrakšana no pamatiem ieskaitot apmales demontāžu: m3 60,00

2 Bojātā apmetuma demontāža un cokola remonts: m2 85,50
3 Pamatu virsmas gruntēšana: m2 85,50
4 Cokola siltināšana siltumizolāciju pielīmējot: m2 85,50
5 Armējošā slāņa iestrāde cokolam: m2 3,40
6 Cokola gruntēšana un 2x krāsošana ar tonētu krāsu: m2 3,40
7 Telpiskās membrānas uztādīšana virs siltumizolācijas: m2 85,50
8 Grunts atbēršana un blietēšana: m3 60,00
9 Kāpņu pakāpienu remonts gab 2,00

10 Kājslauķis, cinkotas metāla restes 400 x 600 x 20mm gb 1,00
11 Cokola apmaļu ap ēku veidošana no bruģakmens: m2 99,80

Fasādes siltin āšana

1
Inventāro sastatņu ar aizsargsietu, montāža, demontāža, transports, 
Layher Speedy Scaf 70 (4 mēneši)

m2 1035,00

2
Pārsedžu apšuvumu dēļu noņemšana un montāža pēc siltināšanas m2 69,80

3 Skārda apdares specelementu noņemšana un montēšana m 87,10
4 Fasādes virsmas tīrīšana m2 822,40

5 Sienu virsmu gruntēšana m2 822,40

6 Ārsienu siltināšana ar izolāciju līmējot: m2 822,40

7 Logu ailu siltināšana ar siltumizolāciju pielīmējot: m2 48,30

8 Durvju ailu siltināšana ar siltumizolāciju pielīmējot: m2 12,70

9 Armējošā slāņa iestrāde uz siltumizolācijas: m2 883,40

10 Gatava tonēta struktūrapmetuma ierīkošana fasadei: m2 883,40

Sastādīja:  A.Cikanovičs                                         


